制限付一般競争入札 (事後審査型) 結果公表

開札日時・場所	令和7年9月30日 午前10時			
工事等名称	佐野系送水管布設替工事			
工事等場所	国道297号(勝浦市新官地区 外2地区)			
工事期間	令和7年10月10日 ~ 令和8年3月27日			
工事等概要	ダクタイル鋳鉄管 (G X形) 布設 φ 300 L=807.90m ダクタイル鋳鉄管 (G X形) 布設 φ 250 L=8.95m 仕切弁設置 3基 (GX ソフトシール φ 300、GX ソフトシール φ 250、ソフトシール φ 150) 地下式急速空気弁設置 1基、仮設配管設置 1式 既設管撤去 φ 250 L=733.00m、舗装復旧工 A=6,241.46 ㎡ 仮設配管設置工 1式			
落 札 者	千葉県勝浦市沢倉386番地4			
(契約相手)	有限会社 吉清工業 代表取締役 吉清 信夫			
落 札 価 格 (契約金額)	179,630,000 円(うち取引にかかる消費税額 16,330,000 円)			
予 定 価 格	188,056,000 円 入札書比較価格 170,960,000 円			
最低制限価格	172, 218, 120 円 入札書比較価格 156, 561, 927 円			

入札参加者の商号又は名称	入 札 金	額(税抜)	入札結果
八化参加有切倒万人は石外	第 1 回	第 2 回	
株式会社 石兼組	163, 500, 000 円	円	
有限会社 吉清工業	163, 300, 000 円	円	落札
丸一建設 株式会社	169, 000, 000 円	円	